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L. CLAUSULAS GENERALES DEL, CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- EI contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la elaboracion del
proyecto y la ejecucién de las obras que se sefialan en el apartado 1 del Cuadro Resumen
de Caracteristicas, y se llevara a cabo en los lugares que se especifican en el apartado 7 del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

1.2.- En el presente supuesto, la ejecucion de las obras queda condicionada a la
supervision, aprobacion y replanteo del proyecto por el 6rgano de contratacion.

El proyecto a presentar por los licitadores deberé ajustarse al anteproyecto o bases
técnicas redactadas por la Administracion.

2.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

2.1.- El presente contrato es mixto de servicios y obras, por lo que para la determinacién de
las normas que deben observarse en su adjudicacién, se atenderd al caricter de la
prestacién que tenga mds importancia desde el punto de vista econdmico. Al tener el
contrato cardcter administrativo, se regird por lo establecido en este Pliego en el que se
incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que
asumirdn el 6rgano de contratacion, ofertantes y adjudicatarios, y por el Pliego de
Prescripciones Técnicas donde se recogeran las principales caracteristicas técnicas que ha
de reunir el objeto del contrato, y para lo no previsto en los mismos, serdn de aplicacion
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. n° 276, de 16 de
noviembre), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (en adelante TRLCSP); el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, en todo lo que no se oponga a dicha ley; el Real Decreto 8§17/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico; la Ley Organica 6/2001, de 21 de diciembre (B.O.E. de 24
de diciembre) de Universidades y los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Decreto 231/2011, de 12 de julio (B.O.J.A. n° 147, de 28 de julio). Supletoriamente se
regird por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de éste ultimo,
seran de aplicacion las normas del Derecho Privado.

2.2.- El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas, y la totalidad de la oferta
presentada, revestirdn cardcter contractual. Asimismo, tendrd caricter contractual el
programa de trabajo para la ejecucion que, previa presentacion por el contratista, sea
aprobado por la Administraciéon. En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumirdn las partes del contrato.

Se define igualmente la prevalencia del Cuadro Resumen de Caracteristicas
sobre las cldusulas generales del Pliego en todo aquello en que el cuadro resumen
concreta respecto al presente pliego.
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En caso de discrepancia entre los documentos del Proyecto, se atenderd al orden
de prelacién que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma
parte del mismo y, en su defecto, el orden sera el siguiente: Pliego, Presupuesto, Planos
y Mediciones.

2.3.- El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o
de las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan
ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximird al contratista de la obligacion de
su cumplimiento.

2.4.- Los documentos contractuales se entenderan modificados por las mejores condiciones
de ejecucidn contenidas en la oferta del adjudicatario en la forma establecida en la clausula
12 (Adjudicacion del contrato) y la 13 (Perfeccion y formalizacion del contrato).

3.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

3.1.- El presupuesto de licitacion es el que figura en el apartado 3 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, en el que se indicard el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que
deba soportar la Administracion.

Se entiende que el presupuesto aprobado por la Administraciéon comprende todos
los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para el correcto
funcionamiento del contrato. Se considerardn siempre incluidos en el porcentaje aplicado
de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto entre otros, los relativos a los
medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de
todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto,
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacioén de gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquéllos que
fuesen necesarios para la consecucion de los mismos

Igualmente se establece, en dicho apartado 3 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, un presupuesto maximo para la redaccién del proyecto y un presupuesto
maximo para la ejecucion de las obras.

3.2.- En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las
previsiones del articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitacion, se
hard constar tal circunstancia en el apartado 3 del Cuadro Resumen de Caracteristicas,
motivandolo adecuadamente.

4.- PRECIO DEL CONTRATO.

4.1.- El precio del contrato, en lo relativo a la redaccién de proyecto, serd el que resulte
de la adjudicacién del mismo, de acuerdo con la oferta econdmica realizada en base al
presupuesto méaximo de licitacién que figura en el apartado 3 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, e indicard, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

El precio del contrato, en lo relativo a la ejecuciéon de las obras, serd el que
resulte del proyecto aprobado por la Universidad de Granada, debiendo estar por debajo
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del presupuesto mdximo que figura en el apartado 3 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, con las condiciones expuestas en el anteproyecto o documento técnico
que defina las obras, e indicard, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

En relacién con el precio a abonar por la ejecucion de las obras, se aplicara la
baja ofrecida en la misma proporcidén a las unidades recogidas en el anteproyecto o
documento técnico.

Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de las obras serdn los del
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacién
resultante de la oferta econOmica realizada, en los términos establecidos en el
anteproyecto o documento técnico que defina las obras.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se
originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

4.2.- En el apartado 3 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indicard el sistema de
determinacion del precio, que podra estar referido tanto en términos de precios unitarios
referidos a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades de la misma que
se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

4.3.- El precio del contrato podra ser objeto de revision, si asi se establece en el apartado 5
del Cuadro Resumen de Caracteristicas, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos,
en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde su formalizacién. En
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer afio transcurrido desde la
formalizacion quedaran excluidos de la revision.

Cuando resulte procedente, la revision de precios se llevard a cabo mediante la
aplicacion de férmulas o indices oficiales, que se especificardn en el citado apartado 5.

Asimismo, en su caso, deberd motivarse las causas de su improcedencia en dicho
apartado 5.

5.- EXISTENCIA DE CREDITO.

5.1.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para
la Universidad del cumplimiento de este contrato, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias y anualidades que figuran en el apartado 3 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

En la reserva de crédito correspondiente se fija el importe estimado maximo que el
futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procederd a la fiscalizacién del gasto, a
su aprobacion, asi como a la adquisicion del compromiso generado por el mismo, hasta
que se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicién
seleccionada.
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5.2.- En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constara en
el apartado 3 del Cuadro Resumen de Caracteristicas el tipo de Fondo y el porcentaje de
cofinanciacion.

6.- PLAZO DE EJECUCION.

6.1.- El plazo de ejecucion de la redaccion del proyecto serd como méaximo el fijado en
el apartado 7 del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

6.2.- El plazo total de ejecucion de las obras serd el que resulte del proyecto a aprobar,
dentro del limite médximo fijado en el apartado 7 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, que comenzard a contar desde la firma del Acta de Comprobacién del
Replanteo.

Los plazos parciales, correspondientes a los capitulos o fases en que se divida
con arreglo al tipo de obras de que se trate, serdn los establecidos en el programa de
trabajo que se apruebe por la Universidad de Granada de conformidad con la cldusula
26 de este Pliego.

7.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.
7.1.- APTITUD Y CAPACIDAD.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 60 del TRLCSP, y en su caso, acrediten su
solvencia econdmica y financiera y técnica, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se
encuentren debidamente clasificadas, o se permita legalmente acreditar la solvencia
indistintamente mediante su clasificacidn.

Asimismo, deberdn contar con la habilitaciéon empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto
del contrato.

Las personas juridicas sélo podrin ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a
tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estard a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente, y deberdn nombrar un representante o apoderado unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos
de la licitacion, deberén indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
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participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, ya que no
es necesaria la formalizacion de la misma en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacién a su favor.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante unién temporal, siempre que dicha participacién pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

7.2.- SOLVENCIA.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberdn acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica que se especifican en
el apartado 11 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, en el que, asimismo, se indicard la
documentaciéon requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido
obligatoriamente por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo
dispuesto en el TRLCSP. Asimismo, aquellos empresarios no obligados al requisito de
clasificacion podrdn aportar ésta como alternativa a los requisitos de solvencia
econdmica y financiera y técnica exigidos, en su caso. Los licitadores estardn exentos de
los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacién
de la solvencia técnica y profesional en aquellos contratos cuyo valor estimado no
exceda de 80.000 euros, salvo que en el citado apartado 11 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas se establezca de modo expreso su exigencia.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente
de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin
aportar certificado emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que preste la citada
solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademds la aceptacion
expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la empresa que
preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el 6rgano de contratacion, la
Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la empresa contratista.

b) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulaciéon armonizada, el 6rgano de contratacién podra
exigir la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de calidad, o de
gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 81 del TRLCSP.

c¢) La Mesa o el 6rgano de contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los

certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

10
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8.- PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del 6érgano de contratacién se publicard la adjudicacion
del contrato, asi como cualquier otro dato e informacién referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través de la pagina Web del

Organo de contratacion, indicada en el apartado 2 del Cuadro Resumen de Caracteristicas
del presente pliego.

IL. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.- TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE.

9.1.- El presente contrato se adjudicard por procedimiento abierto segun se indica en el
apartado 8 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, donde igualmente se establecera la
causa de eleccidn de este tipo de procedimiento.

En este tipo de procedimiento estard prohibida toda negociacion de los términos del
contrato con los licitadores.

9.2.- En dicho apartado 8 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indicard si el
contrato estd o no sujeto a regulacién armonizada.

9.3.- El tipo de la tramitacion del expediente vendra asimismo indicado en el apartado 8
del Cuadro Resumen de Caracteristicas. En caso de tramitacion urgente o de emergencia
se estard a lo establecido en los articulos 112 y 113 del TRLCSP.

10.- LICITACION.

El o6rgano de contratacion anunciard la licitacion del contrato en los
correspondientes boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asi como
en el perfil de contratante.

10.1.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Cada licitador no podra presentar mds de una proposicidn, ni suscribir ninguna
propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de
una unioén temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admision de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposicién supone la aceptacion incondicionada por el

empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna.
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Los licitadores, presentardn, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el
articulo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados
de cardcter confidencial cuando su difusidn a terceras personas pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de
Proteccion de Datos de Caricter Personal. De no aportarse esta declaracion se
considerard que ningin documento o dato posee dicho cardcter. El modelo de
declaracién figura como Anexo VI al presente pliego.

10.1.1.- SOBRES QUE SE HAN PRESENTAR.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en Tres sobres, sefaldndolos de la
siguiente forma:

¢ Sobre A.- Documentacién administrativa.

¢ Sobre B.- Documentacién correspondiente a criterios cuya cuantificacién dependa
de un juicio de valor.

e Sobre C.- Documentacién correspondiente a criterios cuantificables de forma
automatica.

10.1.2.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

a) Los sobres se presentardn en el Registro General Central de la Universidad de Granada
(C/Cuesta del Hospicio, s/n, 18071-Granada) dentro del plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

Por parte del Registro General Central se emitird recibo al presentador, en el que
constard el nombre del licitador, la denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de
la presentacion.

b) Asimismo serdn admisibles las proposiciones que se envien por correo, dentro del plazo
de admisién sefialado en el anuncio de licitacién. En tal caso el licitador ademds vendra
obligado a justificar la fecha de imposicion del envio y anunciar su remision, en el mismo
dia, al Servicio de Contratacién y Gestion Patrimonial:

e Mediante fax, adjuntando copia del resguardo de correos o mensajeria (Fax n® 958
244302).

e Mediante telegrama, dirigido al Servicio de Contratacion y Gestion Patrimonial (2°
planta del Edificio Administrativo, C/Santa Lucia, 8, 18071-GRANADA).

e Mediante correo electrénico remitido a la siguiente direccion: scgp@ugr.es. En
este caso solo serd vélido si existe constancia de la transmision y recepcion, de sus
fechas y del contenido integro de las comunicaciones, y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién si es
recibida con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio.
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No obstante, aunque se cumplan ambos requisitos, si transcurren diez dias naturales
siguientes a la finalizacion del plazo fijado en el anuncio de licitacion, sin haberse recibido
la proposicion, ésta no serd admitida en ningun caso.

10.1.3.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Los sobres se presentardn cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, de forma que se garantice el secreto de su contenido, y en ellos figurara
externamente:

El nombre del licitador y, en su caso, de su representante.

Domicilio social.

Teléfono de contacto.

Direccion de correo electronico, a efectos de notificacion de los actos de tramite
del procedimiento, y/o nimero de fax.

¢ Titulo del contrato y nimero de expediente.

10.2.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.

10.2.1. DISPOSICIONES GENERALES.

En el interior de cada sobre se hard constar un indice de los documentos que hay en
su contenido, enunciado numéricamente.

La documentaciéon podrd presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha
encuadernacion pueda ser facilmente desmontable.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas deberd venir en
castellano. En el caso de presentarse alguna documentacién en otro idioma o lengua sin la
correspondiente traduccién oficial, la Universidad de Granada se reserva la facultad de no
considerar dicha documentacion.

10.2.2. SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Los documentos incluidos en este sobre podridn aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la legislacién vigente,
a excepcion de aquellos documentos que acrediten, en su caso, la constitucion de la
garantia provisional, que deberdn ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresas, cada una de sus componentes presentara la
documentacién exigida en esta cldusula.

La falta de presentacion de cualquiera de los documentos obligatorios que
deban incluirse en el sobre A, podra ser, por si sola, causa de exclusion de la
licitacion.

La documentacion administrativa a incorporar en este sobre se aportard ordenada
tal como se indica a continuacion.
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a) Declaracion responsable de que la empresa cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién previstas en el articulo 146.1 del
TRLCSP, en la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones. Esta
declaracion debera ajustarse al modelo que figura como Anexo I al presente pliego.

Dichos requisitos solamente deberdn ser aportados por el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion, y se encuentran contemplados en la cldusula 12.2.1
del presente Pliego de Cldusulas Administrativas.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacién, en orden a garantizar el buen
fin del procedimiento, podré recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente para ser adjudicatario del
contrato.

b) Declaracion responsable de no formar parte de los 6rganos de gobierno o
administracion de la empresa persona alguna que tenga relacion de servicio con la
Universidad de Granada que pudiera incurrir en alguna de las causas de
incompatibilidad sefaladas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas, y en el
Real Decreto 598/1995, de 30 de abril.

La misma se acreditard conforme al modelo establecido en el Anexo II, y debera
ser firmada en todo caso por el 6rgano de direccién o representacion competente de la
empresa, administrador/a unico/a, administradores mancomunados, o firma del
Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de
Administracion.

¢) Declaracion responsable del articulo 56.1 del TRLCSP. Se debera aportar alguna
de las dos declaraciones siguientes:

1) Declaracion responsable de no haber participado en la elaboracién de las
prescripciones técnicas del contrato al que corresponde la licitacion, segin
modelo que figura como Anexo III-A al presente pliego.

2) Declaracion responsable de haber participado en la elaboracion de las
prescripciones técnicas del contrato al que corresponde la licitacion, pero en
ninglin caso provoca restricciones a la libre concurrencia o supone un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras, segtin modelo que
figura como Anexo II1I-B al presente pliego.

d) Trabajadores con discapacidad. (De caricter voluntario)

El licitador podrd aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la
plantilla de sus centros de trabajo un nimero superior al 2 por 100 de trabajadores con
discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual o superior al 33 por 100, o haber
adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero
(BOE de 26 de enero), todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 115 de la
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Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

e) Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres. (De caracter voluntario)

De conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocién de
la igualdad de género en Andalucia, el licitador podrd presentar documentacion
acreditativa de tener la marca de excelencia, o bien acreditacion de tener otorgada dicha
marca por cualquier otra Administracion publica distinta a la andaluza.

f) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP,
en relacion con el parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberan
presentar declaracion, segliin modelo que figura como Anexo IV al presente pliego, bien
de que no pertenece a ningin grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno
de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y pertenece a un
grupo de empresas, con indicacion de la relacién de las empresas de dicho grupo y de
las que se presentan a licitacion.

g) Unién temporal de empresas.

Los empresarios que concurran a la licitacién agrupados en uniones temporales
deberdn presentar una declaracién de compromiso de constituciéon en unién temporal,
conforme al modelo que figura como Anexo V al presente pliego, indicando los nombres
y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participacién de cada uno de
ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y designando a la persona que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ante la
Administracion.

h) Declaracion de confidencialidad. (De caracter voluntario)

De conformidad con lo establecido en la clausula 10.1, los licitadores podran
presentar una declaracion conforme al modelo que figura como Anexo VI al presente
pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a
su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

i) Documento acreditativo de haber constituido la garantia provisional a favor del
organo de contratacion, por alguna de las modalidades sefialadas en el articulo 103.3 del
TRLCSP. La exigencia de garantia provisional serd potestativa para el 6rgano de
contratacion, debiendo aportarse cuando asi se establezca en el apartado 9 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, y que no podré ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del
contrato, excluido el IVA.

i.1) Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la forma y condiciones que

establezcan las normas de desarrollo del TRLCSP, por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
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garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, deberd ajustarse al modelo que
figura como Anexo VII-A al presente pliego, y se aportard el documento original.

1.2) Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo del TRLCSP establezcan, celebrado con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberd ajustarse al modelo que
figura como Anexo VII-B al presente pliego, y se aportard el original del certificado del
contrato.

1.3) En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en las Cajas Provinciales de
Dep6sitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejeria competente en
materia de Hacienda de la Junta de Andalucia.

1.4) Si se constituyen en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacién de los valores anotados.

1.5) Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido
en el articulo 98 del TRLCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja de
Depositos comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la
misma.

1.6) En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal.

1.7) Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que participen en los
procedimientos de contrataciéon o contraten efectivamente con las Administraciones
Publicas andaluzas, sélo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que
hubieren de constituir.

1.8) La garantia provisional responderd del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicacién del contrato. Para el licitador cuya proposicién hubiera sido
seleccionada para la adjudicacién, la garantia provisional responderda también del
cumplimiento de las obligaciones que le impone el apartado 12.2.2 del presente Pliego de
Clausulas Administrativas.

1.9) La garantia provisional se extinguird automdticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia serd
retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta
que proceda a la constitucion de la garantia definitiva.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se

cancelara simultineamente a la constitucion de la definitiva.

1.10) Si algin licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion se
procederd a la incautacion de la garantia provisional. Si no se hubiera constituido garantia
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provisional, la Administracion le podrd imponer una penalizacién por el importe que se
indique en el apartado 20 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, y que no podra ser
superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, excluido el IVA.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestacion a la solicitud de informacién a que se refiere el articulo 152.3 del TRLCSP, o
el reconocimiento por parte del licitador de que su proposiciéon adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la
proposicion.

10.2.3. SOBRE B: DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS
CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

A efectos de valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, se incluird en el Sobre B la documentacion que se especifique en el apartado 10 del
Cuadro Resumen de Caracteristicas, acompafiada, en su caso, de la declaracién de
confidencialidad segin el modelo que figura como Anexo VI al presente pliego.

La falta de presentacion de cualquiera de los documentos obligatorios que
deban incluirse en el sobre B, podra ser, por si sola, causa de exclusion de la
licitacion.

En ningudn caso en el Sobre B se incluird documentacion alguna sobre los criterios
cuantificables de forma automadtica correspondientes al Sobre C, ni referencia alguna a los
mismos, siendo esto causa de exclusion.

10.2.4. SOBRE C: DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA.

A efectos de valoracion de los criterios cuantificables de forma automaética, se
incluird en el Sobre C la documentacién que se especifique en el apartado 10 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, acompafiada, en su caso, de la declaracion de
confidencialidad segin el modelo que figura como Anexo VI al presente pliego.

Disposiciones especificas sobre la oferta economica

Cada licitador no podrd presentar mds que una sola proposiciéon econdmica
debidamente firmada y fechada, con arreglo al modelo del Anexo VIII-A o del Anexo
VIII-B de este Pliego, y en la misma deberd indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta en agrupacion temporal si lo ha hecho individualmente.

En la proposicién se entenderan incluidos a todos los efectos los demads tributos de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

No serdn admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al
presupuesto de licitacién, y no se aceptardn aquellas que tengan omisiones, errores o
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tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime
fundamental para la oferta.

En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra,
prevalecera esta tltima.

10.3.- VARIANTES O ALTERNATIVAS.

Los licitadores podran ofrecer variantes o alternativas a las prescripciones
contenidas en los Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto del contrato, si asi
se prevé en el apartado 13 del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Cuando se haya previsto en el citado apartado, los licitadores podran presentar
mads de una proposicioén, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en
el mismo. En este caso, presentardn, junto con la proposiciéon econémica normal, las
demds proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo
constar la justificacion de cada una de ellas ademds de los datos exigidos en el modelo
de proposicion resefiado en la cldusula 10.2.4.

10.4.- RECEPCION DE PROPOSICIONES.

Una vez entregada o remitida la documentacion, no puede ser retirada, salvo que
la retirada de la proposicion sea justificada.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, por el Registro General
Central se expedird certificacion relacionada de la documentacién recibida o de la
ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con aquéllas remitirdn a la
Secretaria de la Mesa de Contratacion.

Si se hubiese anunciado la remisién por correo con los requisitos establecidos en
el pliego, tan pronto como sea recibida, se expedira certificacion de la documentacion
recibida para remitirla, igualmente, a la Secretaria de la Mesa de Contratacion.

11.- SELECCION DEL ADJUDICATARIO.

Los criterios de valoracién para la determinacion de la oferta econdmicamente
mas ventajosa serdn los establecidos en el apartado 15 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

11.1.- EXAMEN Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN
EL SOBRE A.

a) El examen y calificacién de la documentacion contenida en el sobre A se realizard
por la Mesa de Contratacién. La Mesa de Contratacién tendrd la composicion prevista
en el apartado 12 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, debiendo ajustarse a lo
establecido en el articulo 21 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
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Su composiciéon se publicard en el perfil de contratante con una antelacién
minima de siete dias naturales con respecto a la reuniéon que deba celebrar para la
calificacién de la documentacion referida.

b) Una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacion junto con el
certificado del funcionario/a encargado de la oficina de registro receptora, se constituird la
Mesa de contratacién designada por el 6rgano de contratacién, para calificar los
documentos requeridos que se han presentado en tiempo y forma. A tal efecto, la
Presidencia ordenard la apertura de los sobres A, y a la vista de su contenido, la Mesa
determinard las empresas admitidas a la licitacion, y las que provisionalmente deban ser
excluidas con indicacién de sus causas, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores formulen las alegaciones pertinentes o subsanen los
defectos u omisiones observados en la documentacion. La Secretaria de la Mesa lo
comunicard a los interesados por medios electronicos, informéticos o teleméticos, sin
perjuicio de que dichas circunstancias resefiadas se publiquen en el perfil de contratante.

Sera subsanable, ya sea por defectos en los documentos aportados o por omision
en la documentacion incluida, siempre que el documento que lo acredite exista con
anterioridad a la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

En todo caso, se entenderd como defecto no subsanable la falta de constitucién
de la garantia provisional, con anterioridad a la terminacién del plazo de licitacién, en el
caso de que su constitucion sea exigida en el apartado 9 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

c) La Mesa, una vez transcurrido el plazo de subsanacién de defectos, determinara los
que se admiten por haber subsanado dichos defectos, en su caso, y propondra al érgano
de contratacion las empresas que definitivamente quedan excluidas de la licitacién por
no acreditar los requisitos establecidos en el pliego de cldusulas administrativas, con
pronunciamiento expreso sobre las causas de su rechazo.

11.2.- EXAMEN Y VALORACION DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN
LOS SOBRESB Y C.

a) Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores, la Mesa de
contratacidn procederd, en sesion publica, a la apertura (no lectura) de la documentacién
contenida en el sobre B, en el lugar, dia y hora sefialados en el perfil de contratante. Dicha
sesion publica deberd tener lugar en un plazo no superior a siete dias naturales a contar
desde la apertura de la documentacion contenida en el sobre A. Realizada la apertura del
sobre B, la Mesa de Contratacion dard por finalizada la sesién publica, abandonando la
misma los asistentes en representacion de las empresas.

b) Una vez realizada la apertura del sobre B, y habiendo dejado constancia documental
de todo lo actuado, se procedera de la siguiente forma:

b.1) Si la ponderacién atribuida a los criterios cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor es superior a los criterios cuantificables automaticamente: la
Mesa de contrataciéon entregard la documentacion del sobre B al Comité de
Expertos u Organismo Técnico Especializado, que se reunird en el plazo
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establecido en el apartado 12 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, para
proceder al estudio y valoracién de la documentacién contenida en el citado
sobre, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 15 del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

El Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado tendrd la
composicion prevista en el apartado 12 del Cuadro Resumen de Caracteristicas,
debiendo ajustarse a lo establecido en el articulo 28 del R.D. 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico.

Su composicién se publicard en el perfil de contratante con carécter

previo a la sesion publica de apertura de la documentacion contenida en el sobre
B.

b.2) Si la ponderacidn atribuida a los criterios cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor no es superior a los criterios cuantificables automdticamente: la
Mesa de contratacién se reunird para proceder al estudio y valoracién de la
documentacién del sobre B, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en el apartado 15 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, o en su caso, entregara
la documentacién al Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado para
que proceda segtn el apartado b.1) anterior.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacién y el baremo para la
valoracién de los mismos se fijardn por orden decreciente en el apartado 15 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, debiendo ponderarse las puntuaciones de modo que
expresen el orden de prioridad atribuido a los criterios.

Una vez realizado el estudio y valoracion de las distintas ofertas seguin los
criterios indicados en el apartado 15 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, por la Mesa
de contrataciéon o, su caso, por el Comité de Expertos u Organismo Técnico
Especializado, se expresara la puntuacion obtenida por los licitadores en cada uno de los
criterios de adjudicacién en el orden que se sefale en el citado apartado. De hacerlo el
Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado, lo realizard en un informe que
elevard, junto con la documentacién, a la Mesa de Contratacion.

En la valoracién total s6lo se tendrdn en cuenta aquellos licitadores cuya
valoracién supere el umbral minimo exigido, en su caso, en el apartado 15 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, independientemente de su oferta en el sobre C.

¢) Realizada la valoracién del sobre B, se reunird nuevamente la Mesa de contratacion,
en sesion publica, para la apertura de la documentacion contenida en el sobre C, en el
lugar, dia y hora sefialados en el perfil de contratante.

La Presidencia de la Mesa procedera previamente, en la misma sesion publica de
apertura del sobre C, a hacer publico el resultado de la valoracion del sobre B, salvo que
se haya publicado con anterioridad en el perfil de contratante, en cuyo caso se indicard
solamente la fecha en que tuvo lugar dicha publicacién.
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Realizada la apertura del sobre C, la Mesa de Contratacion dara por finalizada la
sesion publica, abandonando la misma los asistentes en representacion de las empresas,
a fin de proceder a deliberar y valorar la documentacién contenida en el mismo,
conforme a los criterios establecidos en el apartado 15 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas. La Mesa de contratacion clasificard, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales.

11.3.- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS.

En el caso de que la Mesa de Contratacion entienda que alguna de las
proposiciones de los licitadores podria ser calificada como anormal o desproporcionada,
tramitard el procedimiento previsto al efecto en el articulo 152.3 del TRLCSP, y en vista
de su resultado propondrd al 6rgano de contratacion su aceptacion o rechazo, de
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

Los criterios en funcion de los cuales se apreciard, en su caso, que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales o desproporcionadas se
detallarén en el apartado 16 del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

12.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1.- ADJUDICACION.

12.1.1. El 6rgano de contrataciéon acordard en resolucion motivada la adjudicacion del
contrato en el plazo maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones,
salvo en el caso de que el tnico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del
contrato sea la oferta econdmica, en el que la adjudicacién deberd recaer en el plazo
maximo de quince dias naturales a contar desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones.

12.1.2. En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas, como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion,
el orden de preferencia de adjudicacién, siempre que las empresas hayan presentado la
documentacion acreditativa, serd el establecido en el apartado 17 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, sin perjuicio de lo establecido en la Disposiciéon Adicional Cuarta del
TRLCSP.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
empresas tiene preferencia de adjudicacién conforme al citado apartado 17 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, resultard adjudicataria aquélla que obtenga una mayor
puntuacion en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacién de los
mismos. En el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le
haya atribuido a cada criterio. Y si finalmente, continuara la igualdad, se procedera a la
realizacién de un sorteo.

12.1.3. El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacién si ninguna de las

proposiciones presentadas resultase admisible de acuerdo con los criterios fijados en el
presente pliego, respetando lo establecido en el articulo 151.3 del TRLCSP.
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12.1.4. El 6rgano de contratacion podrd acordar, siempre antes de la adjudicacién, la
renuncia a la celebracion del contrato por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente, o el desistimiento del procedimiento en caso de haberse
producido una infraccidén no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicaciéon. En ambos casos se compensard a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de acuerdo con los
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

12.2.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

Antes de la adjudicacion, el licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mds ventajosa deberd presentar la documentacién que se indica en los
siguientes apartados (que se aportard junto a los modelos que figuran como Anexo IX-A y
Anexo IX-B al presente pliego):

e 12.2.1. Documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos
establecidos en el articulo 146.1 del TRLCSP.
e 12.2.2. Otra documentacion justificativa exigida.

Los documentos incluidos en dichos apartados podrdn aportarse en original o
mediante copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion
vigente.

En las uniones temporales de empresas, cada una de sus componentes presentard la
documentacién exigida en dichos apartados.

Respecto de aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia, regulado por el Decreto 39/2011,
de 22 de febrero, y adscrito a la Direccién General competente en materia de
Patrimonio, de la Consejeria competente en materia de Hacienda, cabe destacar que la
aportacion del certificado expedido por dicho Registro, acompaiado de una declaracion
responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacién, podrd sustituir a la
documentacidn exigida en la cldusula 10.2.2, apartado b), a la exigida en la cldusula 12.2.1,
apartados a), b), ¢), d) y e), y a la exigida en la cldusula 12.2.2, apartados a), b) y c¢). En
todo caso, el 6rgano de contratacion podrd comprobar que los datos y circunstancias que
figuren en la certificacion siguen siendo coincidentes con los que recoja el Registro.

Igualmente, la inscripciéon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado acreditard frente a todos los 6rganos de contrataciéon del sector
publico, a tenor de lo en €l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion,
asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado permitird sustituir la presentacién de las documentaciones a que se refiere el
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articulo 146.1 del TRLCSP, mediante una certificacion expedida por él, acompanada de
una declaracién responsable formulada por el licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacién. En todo caso, el
organo de contratacién podra comprobar que los datos y circunstancias que figuren en la
certificaciéon siguen siendo coincidentes con los que recoja el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

12.2.1.-  DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 146.1 DEL TRLCSP.

En el plazo méaximo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa debera presentar la documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos
establecidos en el articulo 146.1 del TRLCSP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos seré el de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

De no aportar adecuadamente la documentacion, se comunicard a dicho licitador
concediéndosele un plazo no superior a tres dias habiles para que formule las
alegaciones pertinentes o subsane los defectos u omisiones observados en la
documentacion.

Sera subsanable, ya sea por defectos en los documentos aportados o por omision
en la documentacién incluida, siempre que el documento que lo acredite exista con
anterioridad a la fecha de finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones.

El transcurso de los plazos sefialados anteriormente, sin que la documentacion
exigida se haya aportado correctamente por el licitador, determinara su exclusion de la
licitacién, con pronunciamiento expreso sobre las causas de su rechazo.

La citada documentacién, que podrd ser expedida, si asi se indica en el apartado
18 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, por medios electronicos, informéticos o
telematicos, serd la siguiente:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la presentacion de copia compulsada, notarial o administrativamente,
de la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentardan copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento

que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizaciéon de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se
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acompanard copia compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién
Europea, tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinadas organizacion para poder prestar
en €l el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el Registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidas, o mediante
la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido
en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

5. Las demds empresas extranjeras deberdn justificar mediante informe, en la
forma recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con
la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Puablica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademads, serd necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espaiia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de
la Misiéon Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentos acreditativos de la representacion.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra
presentaran poder de representacion, bastanteado por los Servicios Juridicos de la
Universidad de Granada (en este caso, deberan solicitarlo a dichos Servicios Juridicos
con una antelacion minima de cinco dias naturales) o por los de cualquier otra
Administracién Publica

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general deberd figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no
serd necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd

acompaiiar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
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¢) Declaracion responsable de no estar incursa en prohibicion de contratar, conforme
al articulo 60 del TRLCSP.

Esta declaracion se ajustard al modelo establecido en el Anexo X del presente
pliego.

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificaciéon administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el apartado 11 del Cuadro Resumen de Caracteristicas,
debiendo presentar el licitador el certificado de clasificacion administrativa exigido,
expedido por la Junta Consultiva de Contrataciéon Administrativa del Estado, acompafiado
de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de
las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en el articulo 52 del RGLCAP, y demds normas
reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso, para proceder a la
acumulacion, todas habrdn de haber obtenido previamente la clasificaciéon como empresa
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo
59.4 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de
clasificacion, deberdn estar clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos
exigidos un nimero de empresas que representen mas del 50 por ciento de participacién
en la unién temporal.

2. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que a tal
efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

3. En el caso de personas empresarias no espaiolas de Estados miembros de la
Unién Europea, no serd exigible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o
integradas en una union, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme
al apartado siguiente.

e) Documentacion relativa a la solvencia econémica, financiera y técnica.
1. Cuando en el apartado 11 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se exija
clasificacion administrativa, la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional

quedard acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la cldusula
12.2.1.d) del presente Pliego.
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2. Cuando en el apartado 11 del Cuadro Resumen de Caracteristicas no se exija
clasificacion administrativa, la citada solvencia se acreditard por los medios fijados en
dicho apartado 11 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, o bien acreditar dicha
solvencia indistintamente mediante la clasificacion administrativa, en cuyo caso deberd
presentarse la documentacién exigida en la cldusula 12.2.1.d) del presente Pliego.

3. Los licitadores estardn exentos de los requisitos de acreditaciéon de la
solvencia econdmica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica en aquellos
contratos cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, salvo que en el citado
apartado 11 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se establezca de modo expreso su
exigencia.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espafia, aportardn declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante, segiin modelo que figura como Anexo XI al presente
pliego.

12.2.2.- OTRA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXIGIDA.

En el plazo méaximo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa deberd presentar la documentacion justificativa que se establece a continuacion.

La falta de aportacion de la documentacion en el plazo sefialado en el
requerimiento, se considerard retirada injustificada de la proposicién por el licitador,
procediéndose a la incautacion de la garantia provisional. Si no se hubiera constituido
garantia provisional, la Administraciéon le podrd imponer una penalizacién por el
importe que se indique en el apartado 20 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, y que no
podra ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, excluido el IVA.

La citada documentacién, que podrd ser expedida, si asi se indica en el apartado
18 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, por medios electronicos, informéticos o
telematicos, serd la siguiente:

a) Obligaciones tributarias.
a.1) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de Administracion

Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o
declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas.

a.2) Certificacién positiva expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administraciéon Autonémica de deudas
de naturaleza tributaria.
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b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, a la que se
acompanard una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto se deberd presentar declaracion
justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

d.1) Resguardo acreditativo de la constitucidn, en las Cajas Provinciales de Depdsitos
de la Consejeria competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucia, una
garantia equivalente al 5 por 100 del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto
sobre el Valor Anadido, a disposicion del 6rgano de contratacién, mediante alguna de
las modalidades establecidas en el art. 96 del TRLCSP que deberdn ajustarse a los
modelos que figuran como Anexo XII-A y Anexo XII-B al presente pliego.

Cuando asi se prevea en el apartado 9 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, la
garantia que eventualmente deba prestarse podrd constituirse mediante retencién en el
precio.

d.2) El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se
cancelard simultineamente a la constitucion de la definitiva.

d.3) Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, las sociedades cooperativas andaluzas que participen en los
procedimientos de contratacién o contraten efectivamente con las Administraciones
Publicas andaluzas, sélo tendrdn que aportar el veinticinco por ciento de las garantias
que hubieren de constituir.

d.4) Ademds, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen de Caracteristicas y de
conformidad con el articulo 95.2 del TRLCSP, se podrd exigir una garantia
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

d.5) En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberd reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.
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d.6) Cuando, como consecuencia de una modificaciéon del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion. A
estos efectos no se considerardn las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision del mismo.

Sin el reajuste de la garantia en el plazo establecido no podrd llevarse a cabo la
formalizacion de la modificacion del contrato, siendo causa de resolucion del contrato.

d.7) La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucidn de éste sin culpa del contratista.

Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se devolvera
o cancelard la garantia constituida.

d.8) La garantia responderd de los conceptos establecidos en el articulo 100 del TRLCSP,
asi como de lo establecido en la cldusula 39.2 del presente Pliego.

e) Abono del importe de los anuncios.

Se aportard documento justificativo del abono del importe de los anuncios de
licitacion en los Boletines Oficiales correspondientes, y en su caso, en dos tUnicos
medios de difusién de la prensa diaria. Dicho importe tendrd como limite maximo el
establecido en el anuncio de licitacion.

f) Oficina en la provincia de Granada.

Compromiso de establecer y mantener durante el periodo de vigencia del
contrato, una oficina ubicada dentro de la provincia, con indicacién de su localizacion,
en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno
desarrollo y ejecucién del contrato.

g) Seguro de responsabilidad civil.

Compromiso de contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de ejecucion
de los trabajos y el plazo de garantia establecidos en el presente Pliego un seguro que
cubra su responsabilidad y que abarque los riesgos indicados en la cldusula 24.2 del
presente pliego.

h) Autorizacion a la Administracion a modificar las anualidades del contrato.

Escrito en el que presta su conformidad para que la Administracion, durante el
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, proceda a realizar los ajustes de las
anualidades previstas inicialmente en el mismo, con la finalidad de adecuarlas al
desarrollo real de los trabajos, sin necesidad de comunicacién previa a esta empresa, que
se ajustard al modelo que figura como Anexo XIII al presente pliego.
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i) Escritura de formalizacion de la Union Temporal de Empresas.

En el caso de que el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa sea una unién temporal de empresas, deberd aportar la escritura publica de
formalizacién de la misma, cuya duracién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion. En dicha escritura deberd nombrarse un representante o apoderado unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa.

j) Documentacion en soporte informatico.

Cuando asi se establezca en el apartado 26 del Cuadro Resumen de Caracteristicas
el licitador deberd presentar en soporte informdtico y debidamente escaneada Ia
documentacién correspondiente a los sobres, y en las condiciones que se mencionan en
dicho apartado.

k) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el 6rgano de contratacion, o de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 64.2 del TRLCSP.

12.3.- RESOLUCION DE ADJUDICACION.

12.3.1. El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La resolucién motivada de adjudicacion, expresada en los términos establecidos en
articulo 151.4 del TRLCSP, se notificard a los candidatos o licitadores y, simultdneamente,
se publicard en el perfil de contratante.

La notificacién podrd efectuarse por correo electrénico a la direccién que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias naturales.

12.3.2. Cuando no proceda la adjudicacién del contrato al licitador que haya presentado
la oferta econdémicamente mds ventajosa por no cumplir éste las condiciones necesarias
para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administraciéon procederd a
recabar la misma documentacién al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible, en
cuyo caso se concederd a éste los plazos establecidos en las cldusulas 12.2.1 y 12.2.2
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para cumplimentar la documentacion sefialada en ellas, y asi se procederd sucesivamente
hasta que se presente correctamente la documentacién exigida.

12.3.3. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificaciéon de la
resolucion de adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso, la documentacién que
acompaiia a las proposiciones quedara a disposicidn de los interesados. Si éstos no retiran
su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el érgano de
contratacion no estard obligado a seguirla custodiando.

13.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

13.1.- Los contratos se perfeccionan mediante la formalizacion realizada por el 6rgano de
contratacion. La Universidad no podréd contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga
caricter de emergencia.

13.2.- Los contratos de la Universidad se formalizardn en documento administrativo,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico,
pudiendo, no obstante, elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

En el caso de otorgamiento de escritura ptblica, el contratista hard entrega de una
copia simple en el Servicio de Contratacién y Gestién Patrimonial de la Universidad de
Granada.

Seran de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados
de la formalizacion del contrato.

13.3. Plazos.

13.3.1.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién
conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de
que transcurran quince dias hdbiles desde que se remita la notificaciéon de la
adjudicacién a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension
de la formalizaciéon del contrato. De igual forma procederd cuando el o6rgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

13.3.2.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del
TRLCSP.

13.4.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato

dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido. No
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obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantia provisional, la
Administraciéon podrd acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe
indicado en el apartado 9 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, que no podrd ser
superior al 3 por 100 del presupuesto del contrato, IVA excluido.

13.5.- La formalizacién del contrato se publicard en el perfil de contratante indicando,
como minimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicacion. Ademas,
deberd publicarse en los Diarios oficiales correspondientes en los supuestos establecidos en
el articulo 154.2 del TRLCSP.

13.6.- Simultdaneamente con la firma del contrato, deberé ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y demds documentos integrantes del contrato.

13.7.- No se podré iniciar la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion, excepto en

los casos previstos de tramitacién de emergencia.

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO

14.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y
control del responsable del contrato designado por el érgano de contratacién, y que serd
a todos los efectos el responsable de la Administracion frente al contratista.

Su nombramiento se especificard en el apartado 27 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, en caso de haberse realizado. En caso de no haberse producido dicho
nombramiento, podrd designarse posteriormente, y serd comunicado al contratista. Una vez
designado, se podra acordar su sustitucion por el érgano de contratacion, lo que igualmente
serd comunicado al contratista.

Con carécter general, seran funciones del responsable del contrato, ademas de
las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, podrd inspeccionar las obras
durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso al inmueble, quedando el contratista
obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacion de las
actuaciones pertinentes.

Tanto el responsable del contrato como el Director Facultativo de las obras
tendrdn acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién
(LRSSO).
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El contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas
por el 6rgano de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato podrd ordenar la apertura de catas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso contrario, el
responsable certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de
las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

15.- CONDICIONES DE EJECUCION.
15.1.- La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al contratista
el érgano de contratacion.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién pueda advertirse.

15.2.- Periodo de confidencialidad.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en el apartado 22 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo
de cinco aifios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que en el apartado 22 del
Cuadro Resumen de Caracteristicas se establezca un plazo mayor.

16.- OBLIGA CIONES ESENCIALES O ESPECIALES DE EJECUCION.
En el apartado 19 del Cuadro Resumen de Caracteristicas podrdn establecerse
obligaciones esenciales o especiales de ejecucion del contrato, asi como los efectos que

se producirdn en caso de incumplimiento.

17.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
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17.1.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Carécter Personal (en adelante LOPD), queda informado de que los
datos personales que en su caso sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y
demds documentacién necesaria para proceder a la contratacion de la prestacion del
servicio indicado en el apartado 1 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, serdn
tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA con domicilio en Avda. del Hospicio,
s/n, 18071 — Granada, con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

En el caso en que el adjudicatario aporte documentos que contengan datos de
cardcter personal de sus trabajadores o terceros, ya sea durante la presentacion de la oferta
o la ejecucién del contrato, garantiza que dicha informacién procede de ficheros o
tratamientos previamente inscritos en el Registro General de Proteccion de Datos y cumple
todas las garantias previstas en la citada norma respecto al derecho de informacién y, en su
caso, consentimiento de los interesados para llevar a cabo la cesion de datos a la
UNIVERSIDAD DE GRANADA.

17.2.- Asimismo, si en el apartado 23 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se hubiese
indicado la necesidad de acceder por parte del adjudicatario a datos de carécter personal
tratados en ficheros titularidad de la UNIVERSIDAD DE GRANADA, éste garantiza el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por los articulos 12 de la LOPD y 20 y
siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién
de Datos de Caricter Personal (en adelante RDLOPD), adquiriendo la condicién de
encargado del tratamiento, no teniendo la consideracion dicho acceso, de cesién o
comunicacion de datos de cardcter personal.

El adjudicatario reconoce expresamente que la UNIVERSIDAD DE
GRANADA es la responsable de los ficheros a los que acceda, procediendo a su
tratamiento de acuerdo con las instrucciones que ésta le proporcione, por lo que no
podra aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en el apartado 1 del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

El adjudicatario se compromete a no realizar ninguna cesién de los datos, salvo
que tal cesion fuese imprescindible para la efectiva prestacion del servicio, en cuyo caso
solicitard la autorizacién de la Universidad. El acceso a datos de caracter personal
contenidos en ficheros titularidad de la UNIVERSIDAD DE GRANADA por parte de
un subcontratista no tendrd la consideracion de cesién de datos siempre y cuando se
cumplan los requisitos especificados en la cldusula 18.4.

Si el adjudicatario desarrollase el tratamiento de datos de cardcter personal en
sus propios equipos, dispositivos o soportes informéticos o en sus instalaciones, se
compromete a destruir los datos proporcionados por la Universidad asi como el
resultado de cualquier elaboracién de los mismos y los soportes o documentos en que se
halle recogida la informacién o, en su caso, a devolvérselos a la Universidad en funcién
de la decision tomada por la misma en cada caso, o lo que se deduzca de la naturaleza y
condiciones del contrato.
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En caso de ser necesario que el adjudicatario conserve los datos o una parte de
los mismos a efectos de la atencién de posibles responsabilidades que pudiesen
derivarse del tratamiento, éstos deberdn permanecer convenientemente bloqueados hasta
que transcurran los plazos de prescripcion correspondientes, momento en que deberan
ser destruidos. La Universidad deberd tener conocimiento de ello asi como de las
medidas que garanticen el adecuado bloqueo de los datos y finalmente su destruccidn.

El adjudicatario se obliga a guardar secreto profesional respecto a todos los
datos de caricter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la realizacion
del contrato de prestacion de servicios. Igualmente, se obliga a custodiar e impedir el
acceso a los datos de caricter personal a cualquier tercero ajeno al mismo. Las
anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier
fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario y subsistirin aun después de
terminados los tratamientos efectuados en el marco del contrato.

El adjudicatario se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados,
asignados a la prestacion del servicio, las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores.

El adjudicatario manifiesta cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes a sus ficheros y se compromete a aplicar a los datos facilitados por la
UNIVERSIDAD DE GRANADA, las medidas de seguridad del nivel especificado en el
apartado 23 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, previstas en el Titulo VIII del
RDLOPD, de acuerdo con las categorias de datos tratados. En todo caso las que se
especifican en el Anexo XV del presente Pliego.

Salvo que en el apartado 23 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique lo
contrario, el adjudicatario trasladard a la UNIVERSIDAD DE GRANADA, cualquier
solicitud de ejercicio de derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicién que
hubiese recibido por parte de los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento en
el marco de la prestacion del servicio, a fin de que sea resuelta por la UNIVERSIDAD
DE GRANADA.

Dicho traslado deberd ser inmediato, de forma que permita la UNIVERSIDAD
DE GRANADA respetar los plazos legalmente establecidos de atencién al ejercicio de
sus derechos por parte de los interesados, asumiendo el adjudicatario la responsabilidad
que se pueda derivar del incumplimiento de dichos plazos por causa imputable a la falta
o tardanza en su comunicacién a la UNIVERSIDAD DE GRANADA.

En el caso en que el adjudicatario asuma la atencién al ejercicio de dichos
derechos, se compromete a respetar los plazos y formalidades establecidos en los
articulo 15 a 17 de la LOPD y el Titulo III del RDLOPD.

Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo anteriormente dispuesto,
serd responsabilidad exclusiva del adjudicatario frente a terceros y frente a la
Universidad, ante la que responderd por los dafios y perjuicios que le hubiere podido
causar, siendo considerado también responsable del tratamiento a estos efectos.
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17.3.- Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carécter personal, aunque no
se haya reflejado tal extremos en el apartado 23 del Cuadro Resumen de Caracteristicas,
deberan respetar en su integridad la LOPD, y su normativa de desarrollo. Para el caso de
que la contratacién implique el acceso del contratista a datos de cardcter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrd la consideracion
de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara
comunicaciéon de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 12.2 y 3 de la
LOPD. En todo caso, las previsiones del articulo 12.2 de dicha Ley deberdn de constar
por escrito.

17.4.- Conforme al articulo 83 del RDLOPD, y salvo que el contrato implique el
tratamiento de datos de cardcter personal, queda expresamente prohibido el acceso, por
parte del adjudicatario y las personas a su cargo, a los datos de caricter personal que
puedan ser tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA para sus propios fines
legitimos, asi como a cualquier soporte, documento o recurso del sistema de
informacién en que sean tratados. Asimismo, el adjudicatario se obliga a mantener el
debido secreto profesional respecto de los datos de carécter personal que con carécter
excepcional pudiera conocer con motivo de la prestaciéon del servicio objeto del
contrato, tanto durante, como después de finalizada la prestacion de servicios,
comprometiéndose a exigir el mismo nivel de compromiso a cualquier persona que
dentro de su organizacién, pueda conocer datos de cardcter personal contenidos en
ficheros responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE GRANADA.

18.- SUBCONTRATACION.

18.1.- El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que en el apartado 24 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se prohiba
expresamente o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el contrato ha de ser
ejecutado directamente por el adjudicatario.

En el citado apartado se indicard la parte o tanto por ciento de las prestaciones
susceptibles de ser subcontratadas por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 227 del TRLCSP. En el supuesto de que no figure un porcentaje maximo en
dicho apartado 24, y siempre que no se haya prohibido expresamente, el contratista
podra subcontratar hasta un 60% del importe de adjudicacion.

18.2.- Si se ha previsto la posibilidad de subcontratacion y el contratista ha indicado en su
oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, éste deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a la Administracion la intencion de celebrar los subcontratos,
seflalando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

18.3.- El contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en
especial las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante
LRSSC), y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
dicha Ley.
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El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real
Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relacion de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y
salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

18.4.- En el caso en que en el apartado 24 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se
especifique el acceso a datos de cardcter personal por el/los subcontratistas, éste/os se
considerard/n asimismo encargado/s del tratamiento, obligdndose el adjudicatario a
exigir contractualmente a el/los subcontratista/s, la implementacién en sus instalaciones
de las medidas de seguridad del nivel especificado en el apartado 23 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas previstas en el Titulo VIII del RDLOPD, asi como los
demds extremos previstos en los articulos 9, 10 y 12 de la LOPD y demads concordantes
del citado Real Decreto que la desarrolla reglamentariamente. Dicho contrato debera
contener expresa mencion a las instrucciones dictadas por la UNIVERSIDAD DE
GRANADA en relaciéon con la prestacion del servicio, sin perjuicio de cualesquiera
otras adicionales que el adjudicatario exija al/los subcontratista/s en el marco de las
establecidas por la UNIVERSIDAD DE GRANADA.

IIL.1. EJECUCION DE LA REDACCION DEL PROYECTO

19.- SUPERVISION, APROBACION Y REPLANTEO DEL PROYECTO.

El contratista presentard el proyecto al 6rgano de contratacion para su supervision,
aprobacion y replanteo. Si la Universidad de Granada observare defectos o referencias de
precios inadecuados en el proyecto recibido requerird su subsanacion del contratista, sin
que, hasta tanto, y una vez se proceda a nueva supervision, aprobacion y replanteo del
proyecto, pueda iniciarse la ejecucion de obra. En el supuesto de que el 6rgano de
contratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el ultimo quedara
exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de contratacion que el
pago de los trabajos de redaccion del correspondiente proyecto.

20.- ABONO DE LA REDACCION DEL PROYECTO.

El contratista tiene derecho al abono, conforme a los precios convenidos, del
proyecto debidamente ejecutado a satisfaccion de la Administracion.

El pago del precio se efectuard una vez aprobado el proyecto por la Universidad de
Granada, y se realizard en la primera certificacion emitida.

21.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
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Quedarén en propiedad de la Universidad de Granada tanto el servicio recibido
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y
comercial, reservdndose la Administracion su utilizacién, no pudiendo ser objeto de
comercializacién, reproduccién u otro uso no autorizado expresamente por la
Universidad de Granada, y ésta, en consecuencia, podréd recabar en cualquier momento
la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes,
datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a
disposicion de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial
llevaran aparejada la cesion de éste a la Administracion contratante.

El contratista tendrd la obligacion de proporcionar en soporte informético a la
Administracion todos los datos, cdlculos, procesos y procedimientos empleados durante
la elaboracion de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderan
expresamente cedidos en exclusiva a la Administracién contratante, salvo en el caso de
derechos preexistentes, en los que la cesién puede no ser con carécter de exclusividad.

En el caso de proyectos, la Universidad de Granada se reserva el derecho de
modificacion posterior de los mismos, para asi poder ajustar todas sus infraestructuras a las
necesidades y funcionalidades existentes en cada caso.

22.- PLAZO DE GARANTIA EN LA ELABORACION DEL PROYECTO.

22.1.- El plazo minimo de garantia sera el fijado en el apartado 9 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

22.2.- Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los trabajos efectuados el 6rgano de contratacién tendrd derecho a reclamar al
contratista la subsanacién de los mismos.

22.3.- Terminado el plazo de garantia sin que la Administracion haya formalizado alguno
de los reparos anteriormente enumerados, el contratista quedard exento de responsabilidad
por razén de la prestacion efectuada.

22.4.- El contratista tendrd derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se
formulen en relacion con el cumplimiento de la prestacion contratada.

23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA EN LA ELABORACION DEL
PROYECTO.

La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se

trate, o hasta que se declare la resolucidn de éste sin culpa del contratista.

Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se devolvera
o cancelard la garantia constituida.
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IIL.2. EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.
24.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo méximo de 15 dias naturales desde la aprobacién del proyecto, el
adjudicatario deberd presentar al 6rgano gestor de la Administracion al que esta adscrita
la obra el Plan de Seguridad y Salud laboral redactado por técnico con la titulacion
exigida legalmente.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por
lo tanto a realizar e implantar en la obra, todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia y por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en
el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado y facilitado por la
Administracion, sin que tenga derecho a recibir mds importe que el fijado en el Estudio
de Seguridad y Salud.

El incumplimiento del plazo por el contratista no impedird la comprobacién del
replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien no comenzaran efectivamente
las obras sin la aprobacién del referido Plan. Por tanto, se retrasa el inicio efectivo de las
obras por causa imputable al contratista, pero no asi el inicio del computo del plazo de
ejecucion. El plazo contractual empezard a contar con la firma del Acta de
comprobaciéon del replanteo, en la que se dejard constancia de los extremos
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondrd una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que serd descontada, en su caso, en la primera certificacion.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia, se ubicardn en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién
expresa de la Administracion en otro sentido, y serdn para uso exclusivo del personal
adscrito a la obra.

Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa modificacion
del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por
las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la
obra, debiendo contar con la autorizacidon de la Administracion antes de su retirada.

24.2.- SEGUROS.
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El adjudicatario deberd contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de
ejecucion de los trabajos y el plazo de garantia establecidos en el presente Pliego un
seguro que cubra su Responsabilidad por dafios a terceros, dentro del marco general que
a continuacion se expone y ello sin perjuicio de su adecuacién a la practica del mercado
asegurador en el momento de adjudicacion del contrato.

Para acreditar este requisito serd preciso que el adjudicatario presente una copia
de la siguiente documentacion sobre la poliza de seguros en vigor:

a) Condiciones especiales.
b) Condiciones particulares.
¢) Condiciones generales.

24.2.1.- Objeto del seguro:

Cubrir el pago de las indemnizaciones (incluidos costes, honorarios y gastos del
reclamante) a que resulte obligado el asegurado segiin el ordenamiento legal vigente,
como responsable de manera directa, indirecta, subsidiaria, solidaria u otra forma, a
causa de dafios personales, materiales y sus consecuencias ocasionados a terceros en la
ejecucion del objeto de este contrato.

Igualmente deberan quedar incluidos los costes, gastos y honorarios para la
prestacion de fianzas judiciales y defensa judicial o extrajudicial.

24.2.2.- Definiciones.
Asegurado:

e FEl Adjudicatario, los profesionales al servicio de éste, sus empleados en el
ejercicio de sus funciones o de su actividad profesional como consecuencia de la
realizacion de sus actividades en los trabajos a los que se refiere el presente
concurso.

e La Universidad de Granada y cualquiera de las personas intervinientes en
representacion de éstos en los trabajos objeto de este contrato.

24.2.3.- Riesgos cubiertos.

1.- Responsabilidad Civil de Explotacion: Se garantizard la responsabilidad civil del
asegurado, por reclamaciones de terceros a causa de lesiones y dafios corporales,
materiales y sus consecuencias, originados por acciones u omisiones en el ejercicio de la
actividad objeto de este contrato.

Deberéa quedar igualmente garantizada la responsabilidad civil del adjudicatario
por dafios y perjuicios ocasionados a terceros por sus contratistas y subcontratistas en el
desarrollo de los trabajos que ejecuten por cuenta del mismo.

2.- Responsabilidad Civil Patronal: Deberd quedar garantizada la responsabilidad civil

del asegurado originada por lesiones o dafios personales, materiales y sus consecuencias
sufridos accidentalmente por personas vinculadas con el asegurado mediante cualquier
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relaciéon laboral o de aprendizaje, incluidos los consejeros, empleados, directivos,
técnicos, profesionales y demds empleados respecto a su actuacién en nombre y por
cuenta del asegurado, u otros profesionales respecto a su actuacion contratada por el
asegurado.

3.- Responsabilidad Civil Cruzada: En aquellos trabajos en los que concurran mas de un
Asegurado, cada uno de ellos serd considerado a efectos de la cobertura del seguro
como una sociedad independiente a su favor, considerandose todos y cada uno de ellos
entre si como terceros, por los dafos personales que pudieran sufrir.

Esta cobertura deberd ser incluida por el adjudicatario siempre que en la
ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion pudieran concurrir los empleados de
cualquiera de los otros asegurados, de acuerdo a lo estipulado en la cldusula 24.2.2.

4.- Responsabilidad Civil Profesional: Deberd quedar garantizada la responsabilidad
civil profesional del personal técnico-facultativo del asegurado, derivada de los dafios
materiales, personales y sus consecuencias, causados a terceros, por error u omision,
actuando para o por cuenta del asegurado en el ejercicio de las actividades que les sean
propias, incluyendo entre ellas el disefio, direccion y supervision o control de los
trabajos.

Igualmente debera quedar cubierta la responsabilidad civil profesional directa,
indirecta, solidaria o subsidiaria del propio asegurado.

Esta cobertura deberd ser incluida por el adjudicatario siempre que en la
ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion intervengan profesionales propios o de
la administracién que ejerzan las actividades propias de su titulacién, como técnicos,
arquitectos o aparejadores.

5.- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Debera quedar cubierta la responsabilidad civil
del asegurado derivada de los dafios corporales, materiales y sus consecuencias
causados a terceros por los productos y/o servicios disefiados, fabricados, tratados,
modificados, manipulados, servidos, vendidos, suministrados, distribuidos e instalados,
siempre y cuando los productos y/o servicios hayan sido entregados a terceros, asi como
la responsabilidad civil por los trabajos que se hubiesen ejecutado después de la
recepcion provisional o definitiva de las mismas por sus destinatarios.

A estos efectos, los trabajos parciales que forman parte de un trabajo general, se
considerardn recepcionados, acabados o entregados, a su terminacion, sin necesidad de

que los trabajos generales hayan sido finalizados.

24.2.4.- Garantias y Limites.

RC EXPLOTACION. Minimo 600.000 Euros por siniestro
RC PATRONAL. Minimo 600.000 Euros por siniestro
RC CRUZADA. Minimo 600.000 Euros por siniestro
RC PROFESIONAL. Minimo 600.000 Euros por siniestro

RC POST-TRABAJOS. Minimo de 12 meses y 600.000 Euros por siniestro
Franquicia para todas
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las garantias Maximo 9.000 Euros por siniestro
24.2.5.- Exclusiones y delimitaciones de cobertura.

No serdn aceptadas aquellas exclusiones o delimitaciones que, en la practica,
dejen sin efecto total o parcialmente el propdsito de la cobertura que se recogen en las
garantias solicitadas.

El adjudicatario entregard a la Universidad de Granada copia de las pdlizas y los
recibos justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta dias naturales
a partir de la fecha de los mismos y, sin demora, copia de las declaraciones de siniestros
o accidentes que se produzcan. Con cardcter previo a la firma del contrato el
adjudicatario deberd aportar, al menos, propuesta de seguro y su pdliza definitiva en el
plazo de treinta dias naturales a partir de la fecha del contrato.

La Universidad de Granada podrd proceder a la suspension del pago de
certificaciones hasta tanto el Adjudicatario no acredite el cumplimiento de estas
obligaciones, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

En caso de incumplimiento de esta obligacion el adjudicatario serd integramente
responsable de los riesgos no asegurados.

24.3.- DELEGADO DE OBRA, CONTROL DE CALIDAD.
El contratista se obliga:

a) A presentar un documento por el que se adscriba nominativamente a la obra
a un técnico Delegado, con titulacion técnica y capacidad suficiente para
representar a la empresa en todo cuanto afecte a la ejecucion de la obra, con
dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de la misma, que serd
ademds, responsable de su seguridad, sin menoscabo, en su caso, de la
responsabilidad que legalmente asume el técnico integrado en la direccion
facultativa a quien se encomienda el seguimiento y control del plan de
seguridad. El nombramiento deberd estar debidamente aceptado por el
interesado y acompaiado de la documentacion que acredite su titulacion.

b) A realizar la propuesta de designaciéon de empresa acreditada conforme al
Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de 15 de junio de 1989, en el caso
de laboratorios, para el control de calidad de las obras.

c) A realizar y comunicar, en su caso, las partes de la obra a realizar mediante
subcontratas con indicacion del presupuesto de las mismas a los efectos y
limites prevenidos en el articulo 227 del TRLCSP.

En el supuesto de que personas dependientes o contratadas al efecto por el

adjudicatario incurran en actos u omisiones que comprometan la buena marcha de las
obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién, entre otras
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medidas, podrd exigir la sustitucion de las personas referidas respecto a la obra
contratada.

25.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS
OBRAS.

25.1.- En los casos en que en el apartado 8 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se
establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se procederd a efectuar la
comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la aprobacién del
proyecto, salvo que en el apartado 7 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se hubiese
consignado uno menor, segun lo previsto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizédndose,
en su caso, el inicio de las obras.

25.2.- En los casos en que en el apartado 8 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se
establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del replanteo y el inicio de las
obras no podrad ser superior a quince dias habiles desde la aprobacién del proyecto.

25.3.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el
pliego y en el proyecto y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste
dieren al contratista el Director Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del
contrato, en los &mbitos de su respectiva competencia.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.

26.1.- El contratista estard obligado a presentar a la Administracién un programa de
trabajo en el plazo de quince dias naturales, contados desde la aprobacién del proyecto.

26.2.- En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el apartado 7 del
Cuadro Resumen de Caracteristicas, salvo que la Administraciéon autorice la
modificacion del mismo.

26.3.- La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de
los quince dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

26.4.- La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones. Asi mismo tampoco procederd el derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de aquellas certificaciones que incumplan el programa de
trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en el mismo establecidas.

27.- DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE LAS OBRAS.

27.1.- La Direccion Facultativa de la Obra, que podra incluir la Direccidon de la Obra, la
Direccion de la Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra,
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podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién o
por el personal técnico por ella contratado.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6érgano de
contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo dispuesto en
la cldusula 25 del presente Pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracién contratante, atin cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generaré obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademads el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deber4 existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias
y un Libro de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de
las obras, en el que el Director Facultativo de la Obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccidn de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

27.2.- Incumbe a la Administracion, a través del responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del
contrato.

El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacién o para aclaraciéon de dudas que se puedan plantear en relacion con la
realizacion de las obras.

28.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

28.1.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL
CONTRATISTA.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, quién tendré todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.
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El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
que ello origine.

Asimismo estard obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en
Andalucia.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su cardcter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relaciéon laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracién ninguna multa, sanciéon o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Universidad de Granada de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

28.2.- ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

28.2.1.- El equipo de direcciéon de obra designard, de entre las tres propuestas
presentadas por el contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya de
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles,
pruebas y andlisis previstos en esta cldusula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los
ensayos y analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, y deberan estar acreditadas conforme
al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la
construccion y obra publica.

El coste de dichos ensayos serd soportado integramente por el contratista hasta
un uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecucion material de la obra sin posibilidad
de cobro del mimo, con excepcién de los casos en los que se haya incluido un capitulo
de control de calidad en el presupuesto de ejecuciéon material, en cuyo caso el equipo de
direccion de obra certificard los ensayos realizados conforme se vayan produciendo.

28.2.2.- El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién
que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los
mismos.

Los costes de ejecuciéon de los ensayos, andlisis, pruebas o controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los
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precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado,
en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma
alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto
aprobado, o que la Direccién Facultativa o el Responsable del Contrato estimen
pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucion
material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su
caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion,
los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el
Coordinador del trabajo estimen pertinentes.

b.2) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura,
albafiileria y acabados.

b.3) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales donde se indicaran las posibles incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia
de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por
la Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes.

28.2.3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, serdn abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no
son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por
la Direccién Facultativa, previa autorizaciéon de la Administracién, y su importe sera
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

28.3.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA.

Los materiales, elementos, mdquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrdn de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas
de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberd proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominacién especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera
que tal mencion se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo
el contratista, previa conformidad de la Direcciéon Facultativa, utilizar productos de
otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos
de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para
determinados productos industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de
marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

28.4.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

La empresa adjudicataria deberd tener una oficina ubicada en la provincia, en la
que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno
desarrollo y ejecucién del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la
Administracién en otro sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

28.5.- SENALIZACION DE LA OBRA.

28.5.1.- Con independencia de las sefalizaciones de obra que estarda obligado a instalar
el contratista, a su costa, conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes,
incluidas las municipales, vendrd igualmente obligado dentro del mes siguiente al dia en
que se inicie la obra, a colocar en un lindero del solar, que fijard un representante de la
Administraciéon contratante, un cartel que deberd ajustarse al Manual de Identidad
Visual Corporativa de la Universidad de Granada, y ningtn otro que tenga caricter de
publicidad comercial.

28.5.2.- En las inversiones que se financien con fondos comunitarios, el adjudicatario de
la contratacion estard obligado a cumplir las obligaciones de informacién y publicidad
comunitaria establecidas en los articulos 8 y 9 del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la
Comisién, de 8 de diciembre de 2006 y en el articulo 1, apartados 1) y 2), del
Reglamento (CE) n° 846/2009 de la Comisién, de 1 de septiembre. Estas medidas se
realizardn de acuerdo con la citada normativa que se encuentra resefiada en el Anexo
XVI del presente pliego.

28.6.- INFORMACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS.

28.6.1.- El contratista estard obligado a entregar a la Administracién un reportaje de
video, que recogerd las fases mas significativas del proceso constructivo del edificio,
desde el inicio de las obras hasta la finalizacion de las mismas, describiéndose en audio
la situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.
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Del citado reportaje se entregaran tres ejemplares, en soporte DVD, asi como los
originales del material utilizado para su realizacidn, ajustindose en su disefio a lo
establecido al efecto en el Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad de
Granada.

Los documentos establecidos en los dos parrafos anteriores serdan propiedad de la
Administracion. Igualmente quedardn de propiedad exclusiva de la Administracién los
derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total o
parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

28.6.2.- Previo a la recepcion definitiva el contratista proporcionard a la Universidad de
Granada planos y memorias del estado final de la obra, con indicacion exacta del
trazado, secciones y demds elementos de todas y cada una de las instalaciones en
formato digital (DWG y PDF).

28.7.- OBLIGACION DE SIGILO.

El contratista estd obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los
que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién
de la Administracion.

El contratista no podré, sin previa autorizacion escrita de la Administracion de la
Administracién, publicar noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a
terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

28.8.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

28.8.1.- Seré de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pagos de
todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos y compafiias competentes a efectos de obtener el alta y
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerardn incluidos los relativos
a derechos de acometidas, verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones
vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como las concernientes a cualesquiera otras
redes o instalaciones. Asi mismo, serd de cuenta del contratista la realizacion de las
gestiones necesarias para conseguir de las compaiiias suministradoras las dotaciones que

47



Y/ g A ‘ Universidad
de Granada

éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segin establecen las disposiciones
vigentes que regulan la materia.

28.8.2.- Cuando se trate de obras de urbanizacion y durante el transcurso de la misma,
queda obligado el contratista a permitir el paso de personal, maquinaria y demas medios
necesarios para la ejecucion de las obras; ajenas al contratista, que se realicen en las
parcelas en donde se acometan las actuaciones urbanizadoras.

La Direccion Facultativa del Proyecto de Urbanizacién indicard el orden de
ejecucion de los trabajos a efectos de facilitar y compatibilizar ambas obras.

29.- REGIMEN DE PAGOS.
29.1.- PRECIOS.

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y
descripcion de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final
expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas
técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion,
se considerardn incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, segin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerardn siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el
proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los
gastos que conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, cdnones, arbitrios y todos
aquéllos que fuesen necesarios para la consecucion de los mismos.

En todos los precios unitarios se consideraran comprendidos los materiales, mano
de obra y maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y
actividades relativos a: replanteos, limpiezas previas, preparacion del tajo e implantacion
de medios precisos para la ejecucion; realizacion de la unidad de obra; repasos de acabado
y terminacién, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, méaquinas,
herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservacion de
la unidad de obra terminada hasta la recepcion y entrega de la obra.

En todos los precios relativos a redes de instalaciones, maquinas y equipos o
cualquier elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerara siempre
que la unidad de obra se entregard instalada, legalizada con las autorizaciones
administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de funcionamiento y rendimiento
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necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerard incluida en los
precios del proyecto, independientemente de que desde la instalacién o ejecucion de la
unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se
considerardn validos, para cualquiera que sea el tipo de tecnologia o procedimiento que
haya de utilizarse para su elaboracién o ejecucion, se realicen en la propia obra o lleguen a
ésta ya elaborados, a menos que en la descripcién de los mismos se especifique una
procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboracién o ejecucion, en cuyo
caso su ambito de aplicacion se limitard a dichas concreciones.

Los precios de los materiales y productos del proyecto se consideraran validos
para cualesquiera de las marcas comerciales, modelos o denominaciones especificas
industriales que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas para los mismos y que
cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 161 del RGLCAP.

Aunque no figure expresamente indicado en la descripcion de los precios
correspondientes, para aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento
promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones generales u
homologacién, habrd de entenderse que su precio presupone la adecuacidon a tales
exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las
prescripciones técnicas del proyecto.

29.2.- ANUALIDADES.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la
Administracion, el contratista no tendrd derecho a percibir en cada afilo una cantidad
mayor que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el coeficiente de
adjudicacidn.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el
articulo 96 del RGLCAP.

En el procedimiento del reajuste de anualidades no serd necesario dar audiencia
al contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su
conformidad. Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe
de las anualidades que rijan en el contrato no se contaré el plazo previsto en el articulo
216 del TRLCSP desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados
deberian producirse.

29.3.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.
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29.3.1.- El contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el
presente pliego.

29.3.2.- A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Direccion Facultativa expedird
mensualmente, en los primeros diez dias naturales siguientes al mes al que
correspondan, salvo prevencion en contrario en el apartado 6 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden. Igualmente, las
certificaciones serdn suscritas por el responsable del seguimiento y control del Plan de
Seguridad e Higiene.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de factura en el Registro que
se indique en el apartado 6 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, debiendo ser
repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

En la factura y en el apartado 6 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se
incluird la identificacion del 6rgano de contratacion y el destinatario.

La Administracion deberd aprobar las certificaciones de obra dentro de los
treinta dias naturales siguientes a su expedicion, salvo acuerdo expreso en contrario que,
en su caso, se establezca en el apartado 6 del Cuadro Resumen de Caracteristicas asi
como en el contrato.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

29.3.3.- El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se
seflalen y conforme al régimen y los limites que con cardcter general se determinen
reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

29.3.4.- A los efectos de lo prevenido en el articulo 216.4 del TRLCSP, y en uso de la
libertad de pactos prevista en el articulo 25 del mismo, el contratista se obliga, antes de
ejercitar el derecho que le confiere el primero de los preceptos (art. 216.4), a estar a la
espera del resultado final de la liquidacion del contrato una vez ejecutado el mismo
segun los plazos acordados, por lo que a tal efecto, el derecho de reclamaciéon quedara
en suspenso hasta tanto se verifique la referida liquidacion total del contrato, momento
en el cual, si asi procediera, se realizarian las compensaciones oportunas derivadas del
retraso en el pago y en la ejecucion del contrato, quedando expedito, salvo pacto en
contrario, desde ese momento, el derecho de reclamacion antes referido.

29.3.5.- El contratista debera prestar su conformidad o reparos, a las mediciones de la
obra realmente ejecutada que obligatoriamente han de realizarse, a medida que se vayan
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terminando las distintas partidas conjuntamente con las correspondientes al proyecto
aprobado que sirvan de base a las relaciones valoradas para expedir las certificaciones,
al objeto de su constancia en el expediente para que sean tenidas en cuenta en la
liquidacion.

29.3.6.- Asimismo, se dejard constancia fehaciente y debidamente valorada de todos los
excesos de medicién que se produzcan en la ejecucion de la obra, requisito sin el cual
no se procederd a su abono en la liquidacién de la obra.

29.3.7.- Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la
Direccion Facultativa con la suficiente antelacién a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones, tomas de datos y planos que la definan; debiendo el
contratista suscribir dicha documentacién en prueba de conformidad a los efectos de su
incorporacion al expediente de la obra para su consideracion en las certificaciones y en
la liquidacion, requisito sin el cual la obra no serd abonada. Dicha documentacién estara
accesible para consulta del 6rgano de contratacion en cualquier momento y le serd
entregada al final de la obra.

29.3.8.- Asimismo, el contratista podré anticipar el cobro del importe de su facturacién
a la Universidad de Granada, acogiéndose a los acuerdos de lineas de “confirming con
recurso” que se hayan celebrado con las diversas entidades financieras. El pago
mediante este sistema tendrd efectos liberatorios frente al contratista respecto de la
prestacion a la que esté obligada la Universidad de Granada.

29.3.9.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Universidad de
Granada, podran ceder el mismo conforme a Derecho. Para que la cesion del derecho de
cobro sea efectiva frente a la Universidad de Granada, serd requisito imprescindible la
notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion.

29.4.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO
AJUSTADAS AL PROYECTO.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas
al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con
las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se considerardn los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1.- Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o
de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y
funcionalidad.
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Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta
de la Direccion Facultativa, con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la
Administracion la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades
afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado
con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas
piezas o elementos constructivos, la Direccidon Facultativa podrd proponer su
aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el
contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al
proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos
distintos a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la
Direccién Facultativa contemplard una minoracion de los precios contratados,
de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de
desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracién serd como minimo
del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y
justificardn los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios
asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la
propuesta de la Direccion Facultativa, quedando el contratista obligado a
aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto
aprobado.

2.- Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad de
la obra o parte de la misma, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de
las obras y siempre antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre
que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o
estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del
contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo
contractual.

3.- La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.
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Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios
ocultos imputables a la ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento
los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con cardcter previo, y a su
terminacidn, a la Administracion.

29.5.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD.

29.5.1.- El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan
correspondiente se efectuard, con la misma periodicidad establecida para las
certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el
importe del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente
en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerird que hayan
sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podrian efectuarse abonos a
cuenta por materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y
requisitos establecidos en el RGLCAP.

29.5.2.- Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de
Seguridad y Salud aprobado, el importe econémico del nuevo Plan, que podra variar o
ser coincidente con el inicial, se dividird entre la suma del presupuesto de ejecuciéon
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas
multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las
partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad.
Dicho porcentaje serd el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO.
30.1.- Indemnizacidn por suspension total o parcial de la obras.

30.1.1.- Si la Administraciéon acordase la suspensién temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al
adjudicatario a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en el articulo 237 del
TRLCSP, procederd el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste. Igualmente procederd dicho abono en el caso de que dandose las
circunstancias establecidas en el citado articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del
contrato, el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los
gastos generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando el contratista
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haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles
para la Administracion. Asi, el contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el
ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier
paralizacion de las obras. A titulo de ejemplo, la Administracién no indemnizara aquellos
costes o gastos derivados de la aplicacion de medios personales o materiales que el
contratista pudiera emplear en otro destino; o que no sean de indispensable aplicacion
permanente en la obra.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, deberd estar completamente justificada documentalmente y en ningin caso
podrd ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos
generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar
en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de paralizacion.

30.1.2.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este
porcentaje a los cdlculos indicados en el dltimo pérrafo del apartado anterior para
determinar el tope méximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, deberd determinarse por la
Administracion, previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los
efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

30.2.- Indemnizacidn por suspension de la iniciacion de la obras.

Si la Administracién acordase la suspension de la iniciacién de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a
solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en el articulo 237 del TRLCSP,
procederd el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste
en los términos expresados en la cldusula 30.1 anterior. Igualmente procedera dicho abono
en el caso de que déndose las circunstancias establecidas en el citado articulo 237 del
TRLCSP para la resolucién del contrato, el adjudicatario no la solicitase.

30.3.- No procedera el abono de indemnizacién alguna por la suspensién durante los meses
ofrecidos en su oferta, a estos efectos, por el contratista.

31.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

31.1.- El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepciéon, debera
entregar a la Administracion original y dos copias de la documentacién establecida en el
Anexo XVII del presente Pliego, debidamente ordenada y encuadernada.

31.2.- Igualmente, antes de la recepcion, el contratista deberd realizar las actuaciones

que a continuaciéon se indican, requisito sin el cual no podrd llevarse a efecto la
recepcion:
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a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de
obra asi como cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la
sefalizacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto
de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso
directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

31.3.- La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 222 y
235 del TRLCSP.

31.4.- Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservaciéon y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a
conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

32.- CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

32.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres
meses contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacién deberd
aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion
general con asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el
inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director
de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y
remitiéndose el tercero por el Director de la obra al érgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicidn, el ejemplar del acta le serd remitido
por el Director de la obra para que en el plazo de cinco dias hdbiles preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes,
contados a partir de la fecha de recepcion, el Director de la obra redactard la
correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias naturales siguientes al término del
plazo indicado en el parrafo anterior, el director de la obra expedird y tramitard la
correspondiente certificacion final.

32.2.- El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente haya ejecutado, con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes
dadas por escrito por la Administraciéon, o por la Direcciéon Facultativa con la
autorizaciéon de ésta, siempre que no respondan a la correccion de deficiencias
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imputables al mismo; por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la
preceptiva autorizacién, se tomardn las de estos udltimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuran en planos, se tomardn las correspondientes a lo
realmente ejecutado.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la
recepcion.

Al practicar la certificacion final de las obras se tendrd en cuenta el importe de
los ensayos, controles, pruebas y anélisis que se hayan llevado a cabo a los efectos de su
deduccién de la valoracién a origen de las obras realmente ejecutadas.

32.3.- La certificacion final de la obras se elaborard segtiin el modelo establecido al
efecto por la Administracion y deberd contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo
de liquidacion, justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

¢) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacién final.

1) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

33.- PLAZO DE GARANTiA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

33.1.- Sin perjuicio de la responsabilidad decenal establecida en el articulo 1591 del
Codigo Civil, asi como de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaciéon de la Edificacién, y de las garantias
previstas en el articulo 19 apartado 1, letras b) y ¢) de la mencionada Ley, el plazo de
garantia del presente contrato no serd inferior al sefialado en el apartado 9 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas y comenzard a contar a partir de la recepcion del mismo, ya
sea total o parcial.

33.2.- Durante el primer afio del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su
costa a la conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en
ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la
Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y
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para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

33.3.- Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracion podra requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello
y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

33.4.- De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la
recepcion.

34.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

34.1.- Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP, se
redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidaciéon de las obras se efectuard con los mismos criterios y
documentacion, establecidos en la clausula 32 del presente Pliego, para la realizacién de
la certificacidn final de las obras.

34.2.- En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a
la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, sélo se tendrd en cuenta la
que corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valordndose conforme a la
descomposicién de los precios unitarios y dentro de ellas, tinicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

34.3.- Cuando se trate de causas de resolucion de contrato imputables a la
Administracion, el contratista adjudicatario tendrd derecho al valor de las obras
efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en el articulo 239 del TRLCSP.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de
recibo, tomdndose como base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en
cuyo caso, se obtendran las necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la
obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las
accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes
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indirectos, en la forma que reglamentariamente se determine, y los acopios situados a
pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no
incluidas en el estudio de seguridad, se fijard en base al desglose de porcentajes, que
dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segin
se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia
a norma o publicacién que verse sobre la materia.

35.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo
de garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TRLCSP,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo
de sesenta dias naturales. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelaciéon o devolucién parcial de la garantia en el
supuesto de recepcion parcial.

36.- ABONO DE LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

Si la Administraciéon no abonase el precio en el plazo de treinta dias naturales
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, deberd abonar al
contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya
lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligaciéon de presentar la factura ante el Registro indicado en el
apartado 6 del Cuadro Resumen de Caracteristicas, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias naturales desde la fecha de expedicion de las certificaciones.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias naturales para
presentar la factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciard hasta
transcurridos treinta dias naturales desde la fecha de presentacion de la factura en el
Registro, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado
el correspondiente abono.

IV. PENALIDADES, MODIFICACION Y EXTINCION DEL CONTRATO.
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37.- PENALIDADES.

37.1.- Penalidades por demora en la ejecucion del contrato.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacion previa por parte de
la Universidad de Granada. La imposiciéon de penalidades consecuentes con dicho
retraso se aplicard automdticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Universidad
de Granada podréd optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
articulo 212 del TRLCSP, por la resoluciéon del contrato con pérdida de garantia
definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo, en
caso de no figurar expresamente las mismas en el apartado 20 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

En el caso de que el contrato incluyera cldusulas de revision de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederd en la forma y en
los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener
derecho la Administraciéon por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estard a lo
dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

37.2.- Penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos
o de las obligaciones esenciales de ejecucién del contrato.

El apartado 20 del Cuadro Resumen de Caracteristicas podra incluir penalidades
para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2, 118.1
y 228 bis del TRLCSP. Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto del
contrato IVA excluido.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento
en el que necesariamente tendrd lugar trdmite de audiencia al contratista.

38.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

38.1.- El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos
y en la forma previstos en el titulo V del libro I del TRLCSP.
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38.2.- En el apartado 4 del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indicard la posibilidad
o no de modificacion del contrato, detallindose, en caso afirmativo, de forma clara,
precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el
alcance y limites de dichas modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del
precio del contrato al que como maximo pueda afectar, y el procedimiento que haya de
seguirse para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

38.3.- Todas aquellas modificaciones no previstas en el apartado 4 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas s6lo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia
de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.
38.4.- Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion serdn obligatorias para
el contratista y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.
39.- EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

39.1.- EXTINCION POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte del contratista de la
totalidad de la prestacion, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

39.2.- EXTINCION POR RESOLUCION DEL CONTRATO.

39.2.1.- Resolucion del contrato durante la elaboracion del proyecto.

1. Son causas de resolucion del contrato, ademds de las previstas en los articulos
223 y 308 del TRLCSP, las establecidas en el apartado 21 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

2. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el
articulo 224 del TRLCSP.

3. En cuanto a los efectos de la resolucion se estard a lo previsto en los articulos
225 y 309 del TRLCSP, con la particularidad de que en los casos de resolucion del
contrato por incumplimiento culpable del contratista se podrd acordar, en todo caso, la
incautacion de la garantia definitiva correspondiente a la elaboracién de proyecto, previa
audiencia del contratista.

39.2.2.- Resolucién del contrato durante la ejecucion de la obra.

1. Son causas de resolucion del contrato, ademds de las previstas en los articulos
223 y 237 del TRLCSP, las establecidas en el apartado 21 del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.
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2. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el
articulo 224 del TRLCSP.

3. En cuanto a los efectos de la resolucion se estard a lo previsto en los articulos
225 y 239 del TRLCSP, con la particularidad de que en los casos de resolucion del
contrato por incumplimiento culpable del contratista se podra acordar, en todo caso, la
incautacion de la garantia definitiva correspondiente a la ejecucion de la obra, previa
audiencia del contratista.

V. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

40.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el presente pliego, en el TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe de los 6rganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacion y
resolucion, pondrén fin a la via administrativa y serdan inmediatamente ejecutivos.

41.- JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincion de los contratos administrativos seran competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

42.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, siempre que se
trate de un contrato sujeto a regulaciéon armonizada, los anuncios de licitacion, los pliegos
y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la
licitacion, los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre que
éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos, asi como los acuerdos de adjudicacién adoptados por el érgano de
contratacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en los articulos 40 a 49
del TRLCSP.

Contra la resoluciéon del recurso sélo procederd la interposicion del recurso

contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.
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